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          ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปร.4
          สถานที่ก่อสร้าง เส้นทางอ่างนางหวาน หมู่ 4 บา้นนามน ต าบลป่าไร่ อ  าเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร
          หน่วยงานเจ้าของโครงการ องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าไร่
          ปริมาณงาน กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า 900 ตร.ม.
          ค านวณราคากลางโดย นายประสิทธ์ิ  พรายแกว้   ผูอ้  านวยการกองช่าง เม่ือวนัที่

ราคาต่อหน่วย 

X   FN

1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง
1.1 งานถางป่าและขดุตอ  ( ขนาดเบา ) ตร.ม. -               1.3607   2.35                  -                        
1.2 งานร้ือผิวลาดยางเดิม ตร.ม.    
1.3 งานร้ือผิวคอนกรีตเดิม ตร.ม. -                  
1.4  ตร.ม.     
1.5 งานตดัดินคนัทาง ลบ.ม. -               1.3607   43.30               -                        

1.6 งานดินถมคนัทาง   บดอดัแน่น ลบ.ม. -               1.3607   209.36             -                        
1.7 งานวสัดุคดัเลือก  (ลูกรัง)  บดอดัแน่น  หนา  0  ซม. ลบ.ม.     
1.8    หนา  0  ซม. ลบ.ม. -                  
1.9 งานทรายรองใตผิ้วคอนกรีต  หนา  5  ซม. ลบ.ม. 45.00           1.3607   544.28             24,492.60             

2 งานผิวทาง
2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนดซี์เมนต ์  หนา  15  ซม. ตร.ม. 900.00         1.3607   482.10             433,886.41           
2.2 งานรอยต่อเผ่ือขยายตามขวาง  (Expansion  Joint) ม. 28.00           1.3607   221.69             6,207.19               

2.3 งานรอยต่อเผ่ือหดตามขวาง  (Contraction  Joint) ม. 60.00           1.3607   200.13             12,007.91             
2.4 งานรอยต่อตามยาว  (Longitudinal  Joint) ม. 225.00         1.3607   121.20             27,269.45             

3 งานไหล่ทาง
3.1 งานไหล่ทางปรับเก่ียแต่งเรียบ ลบ.ม. 45.00           1.3607   154.29             6,943.04               

4 งานตีเส้นจราจร
4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint  (สีเหลือง) ตร.ม.     

4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint  (สีขาว) ตร.ม.     
5 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก

5.1 ขนาด  ø  0.30  ม.  ชั้น  3 ม.     
5.2 ขนาด  ø  0.40  ม.  ชั้น  3 ม.
5.3 ขนาด  ø  0.60  ม.  ชั้น  3 ม.
5.4 ขนาด  ø  0.80  ม.  ชั้น  3 ม.
5.5 ขนาด  ø  1.00  ม.  ชั้น  3 ม.     

7 งานบ่อพกัรับน ้า  คอนกรีตเสริมเหล็ก
7.1 ส าหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด  ø  0.30 ม. เขา้ - ออก  แห่ง     
7.2 ส าหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด  ø  0.40 ม. เขา้ - ออก  แห่ง     
7.3 ส าหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด  ø  0.60 ม. เขา้ - ออก  แห่ง     

8 งานท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก
8.1 งานท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ แห่ง     

     กม. 0+000.00

     ขนาด 2-2.10x2.10
     ยาว 0.00  ม.

9 งานป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ แห่ง 1.00             

รวมค่าก่อสร้าง   510,806.60           
ปรับเป็นเงินรวมทั้งส้ิน 500,000.00           

 
 

 

 

 

 

 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ล าดับ รายการ หน่วย จ านวน FN ราคากลางราคาต่อหน่วย ราคาทุน

147.08             
89.07               

5,102.55            113.39             
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354.30             
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153.86             
 

 
 

 
 

18,000.00          

-                     

 
-                     
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318,870.00        
4,561.76            

8,824.80            
20,040.75          

 
 
 

 

 

 

18 มกราคม 2565

375,399.86        
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ราคาต่อหน่วย 

X   FN
ล าดับ รายการ หน่วย จ านวน FN ราคากลางราคาต่อหน่วย ราคาทุน

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลียม

③ ค่า  Factor   F   งานก่อสร้างทาง

④ ค่า  Factor   F   งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลียม

         ประมาณราคา  

 

1.2764

375,399.86                    
0.00

1.3607

…………………….………………….
(นายประสิทธ์ิ  พรายแกว้)
ผูอ้  านวยการกองช่าง



หนา้ 1 / 2

          ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปร.5

          สถานทีก่่อสร้าง เส้นทางอ่างนางหวาน หมู่ 4 บา้นนามน ต าบลป่าไร่ อ  าเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร

          หน่วยงานเจ้าของโครงการ องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าไร่

          ปริมาณงาน กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า 900 ตร.ม.

          ค านวณราคากลางเม่ือวนัที่

1 ค่างานตน้ทนุงานทาง Factor F
 - เงินล่วงหนา้จ่าย 0%

 - เงินประกนัผลงานหกั 0%

 - ดอกเบ้ียเงินกู ้ 5%

 - ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%

 - พ้ืนท่ี ปกติ

รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ

สรุป คิดเป็นราคากลาง

(ห้าแสนบาทถ้วน)

ระยะทางด าเนินการ กม.

เฉล่ียราคา  กม.ละ บาท

 

  

         ประมาณราคา  เห็นชอบ ร.ท.

                                       รักษาราชการแทน ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าไร่

 อนุมติั

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าไร่

(นายประจกัร์  แสนสุข)

หวัหนา้ส านกัปลดั

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง  สะพาน  และท่อเหลยีม

ล าดบั รายการ รวมค่างานก่อสร้าง หมายเหตุ

510,806.60                                                           

2,222,222.22                                      

(นายประสิทธ์ิ  พรายแกว้)

510,806.60                                                           

18 มกราคม 2565

ผูอ้  านวยการกองช่าง

500,000.00                                                           

…………………….………………….

(ธนเดช  จิงหะรานนท)์

0.225                                                  
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ล าดบั รายการ รวมค่างานก่อสร้าง หมายเหตุ

510,806.60                                                           ปร.6

          ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

          สถานทีก่่อสร้าง เส้นทางอ่างนางหวาน หมู่ 4 บา้นนามน ต าบลป่าไร่ อ  าเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร

          หน่วยงานเจ้าของโครงการ องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าไร่

          ปริมาณงาน กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า 900 ตร.ม.

          ค านวณราคากลางเม่ือวนัที่

 

1 ค่างานตน้ทนุงานทาง Factor F

 - เงินล่วงหนา้จ่าย 0%

 - เงินประกนัผลงานหกั 0%

 - ดอกเบ้ียเงินกู ้ 5%

 - ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%

 - พ้ืนท่ี ปกติ

รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ
สรุป คิดเป็นราคากลาง

(ห้าแสนบาทถ้วน)

ระยะทางด าเนินการ กม.

เฉล่ียราคา  กม.ละ บาท

 
          คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

(ลงช่ือ)....................................................... ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

(ลงช่ือ).......................................................กรรมการก าหนดราคากลาง

(ลงช่ือ).......................................................กรรมการก าหนดราคากลาง

 

2,222,222.22                                      

500,000.00                                                           
500,000.00                                                           

0.225                                                  

500,000.00                                                           

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง  สะพาน  และท่อเหลยีม

18 มกราคม 2565

ล าดบั รายการ รวมค่างานก่อสร้าง หมายเหตุ



 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสรา้ง 

 
 

 
1. ช่ือโครงการ …ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนามน หมู่ท่ี 4 เส้นทางอ่างนางหวาน ต าบลป่าไร่  

      /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....................องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไร่.................................... 
 

  2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร...............500,000.-........................................... บาท 
 

   3. ลักษณะงาน 
 

       กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 
  4.  ราคากลางค านวณ ณ วันท่ี......9…. กุมภาพันธ์ 2565 ..........เป็นเงิน......500,000.-บาท. 
 

   5.  บัญชีประมาณการราคากลาง 
        5.1  แบบรายการปริมาณและราคา ปร.๔ 
        5.2  แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.๕  
 

   6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
       6.1  นายประสิทธิ์  พรายแก้ว                       ประธานกรรมการ   
       6.2  นายภิญโญ  วรวิเศษ                                  กรรมการ 
       6.3  นายนพพร  ขจรเกษ                                  กรรมการ 
  

 

 
 


