



## คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ที่ ๒๐๔/๒๕๖๖

### เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร อบรม. อบรม.ป่าไร่ หมู่ที่ ๒ ปริมาณงานอาคารกว้าง ๕.๗๙ เมตร ยาว ๑๑.๙๕ เมตร จำนวน ๑ หลัง ตามแบบแปลนที่ อบรม.ป่าไร่ กำหนด ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ดังนี้

|                           |                                     |               |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------|
| ๑.นายประสิทธิ์ พรายแก้ว   | ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง           | ประธานกรรมการ |
| ๒.นางสาวพัชรินทร์ ชัยนนท์ | ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ       | กรรมการ       |
| ๓.นายภิญโญ วรวิเศษ        | ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน | กรรมการ       |

มีหน้าที่

๑. ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและดำเนินการในส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
๒. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอนายองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่หรือมอบอำนาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเข้ากระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
๓. ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนอราคาขายที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่เห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
๔. ทบทวนการกำหนดวงจางาน
๕. ทบทวนการกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง
๖. ทบทวนการกำหนดสูตรค่า k

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ตำบลป่าไร่ อำเภอคอนสาร จังหวัดมุกดาหาร

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ อปพร. อบต.ป่าไร่

ปริมาณงาน จำนวน 1 หลัง

สถานที่ตั้งโครงการ อบต.ป่าไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าไร่

ประมาณการเมื่อ 3 พฤษภาคม 2566

| ลำดับที่ | รายการ                              | ค่างานต้นทุน  | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง        | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|---|----------|-----------------------|----------|
| 1        | รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ            | 249,429.68  |          | 249,429.68            |          |
|          | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> |   |          |                       |          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย .....              | 0 %   |          |                       |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก .....            | 0 %   |          |                       |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ .....               | 6 %   |          |                       |          |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....               | 7 %   |          |                       |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น      |   |          | 249,429.68            |          |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ                   |   |          | <del>249,429.68</del> |          |
|          | ตัวอักษร                            | สองแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทหกสิบแปดสตางค์ |          |                       |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประสิทธิ์ พรายแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพัชรินทร์ ชัยนนท์)

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภิญโญ วรวิเศษ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

## สรุปผลการประมาณราคา

ปร 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ตำบลป่าไร่ อำเภอคอนสาร จังหวัดมุกดาหาร

โครงการก่อสร้าง ติดตั้งรางน้ำฝน

ปริมาณงาน รางน้ำฝนยาว 44 เมตร

สถานที่ตั้งโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลป่าไร่

ประมาณการเมื่อ 3 พฤษภาคม 2566

| ลำดับที่                     | รายการ                         | ค่างานต้นทุน  | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|------------------------------|--------------------------------|---|----------|----------------|----------|
| 1                            | ประเภทงานอาคาร                 | 170,513.75  | 1.3074   | 222,929.68     |          |
| 2                            | งานครุภัณฑ์                    | 26,500.00   | 1.0000   | 26,500.00      |          |
| เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F |                                |   |          |                |          |
|                              | เงินล่วงหน้าจ่าย .....         | 0 %   |          |                |          |
|                              | เงินประกันผลงานหัก .....       | 0 %   |          |                |          |
|                              | ดอกเบี้ยเงินกู้ .....          | 6 %   |          |                |          |
|                              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....          | 7 %   |          |                |          |
| สรุป                         | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |   |          | 249,429.68     |          |
|                              | คิดเป็นเงินประมาณ              |   |          | 249,429.68     |          |
|                              | ตัวอักษร                       | สองแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทหกสิบแปดสตางค์ |          |                |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประสิทธิ์ พรายแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพัชรินทร์ ชัยนนท์)

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภิญโญ วรวิเศษ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ตำบลป่าไร่ อำเภอตอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

ปร 4 ก แผ่นที่ 1/3

ประมาณราคาค่า ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ อปพร. อบต.ป่าไร่

สถานที่ดำเนินการ อบต.ป่าไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าไร่ อำเภอตอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

ปริมาณงาน จำนวน 1 หลัง

ประมาณราคาเมื่อ 3 พฤษภาคม 2566

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน  | หน่วย  | ค่าวัสดุ    |                  | ค่าแรงงาน   |                  | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|--------|-------------|------------------|-------------|------------------|-----------------------------|----------|
|          |   |        |        | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน        | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน        |                             |          |
| 1        | งานต่อเติมอาคาร   | -      | -      | -           | -                | -           | -                | -                           |          |
|          | - งามชุดดิน   | 1.50   | ลบ.ม.  | -           | -                | 99.00       | 148.50           | 148.50                      |          |
|          | - เสาคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ขนาด 6x6x3.50 เมตร      | 5.00   | ตัน    | 1,225.00    | 6,125.00         | 180.00      | 900.00           | 7,025.00                    |          |
|          | - แผ่นเพลาท 6x6 9mm                                     | 15.00  | แผ่น   | 120.00      | 1,800.00         | 5.00        | 75.00            | 1,875.00                    |          |
|          | - ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ขนาด 4x2 ทน 2.3 มม.     | 11.00  | ท่อน   | 970.00      | 10,670.00        | 210.00      | 2,310.00         | 12,980.00                   |          |
|          | - ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ขนาด 3x1.1/2 ทน 2.0 มม. | 8.00   | ท่อน   | 565.00      | 4,520.00         | 210.00      | 1,680.00         | 6,200.00                    |          |
|          | - ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ขนาด 2x1 ทน 2.0 มม.     | 18.00  | ท่อน   | 400.00      | 7,200.00         | 210.00      | 3,780.00         | 10,980.00                   |          |
|          | - ทาสีกันสนิมโครงเหล็กรูปพรรณ                           | 3.00   | แกลลอน | 350.00      | 1,050.00         | 50.00       | 150.00           | 1,200.00                    |          |
|          | - Metal Sheet Roof Cover ทน 0.23 มม.(รวมอุปกรณ์ติดตั้ง) | 113.84 | ตร.ม.  | 154.85      | 17,628.12        | 70.00       | 7,968.80         | 25,596.92                   |          |
|          | - ครองข้าง Metal Sheet                                  | 17.60  | ม.     | 140.00      | 2,464.00         | 70.00       | 1,232.00         | 3,696.00                    |          |
|          | - งานฉ้ายปซึม ทิบาร์ ความหนา 0.9 ซม.+โครงลูมึ้นนิยม     | 68.30  | ตร.ม.  | 249.60      | 17,047.68        | 75.00       | 5,122.50         | 22,170.18                   |          |
|          | - เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17x200x3050 มม.              | 12.95  | ม.     | 95.00       | 1,230.25         | 73.00       | 945.35           | 2,175.60                    |          |
|          | - สวดเชื่อม   | 6.00   | กล่อง  | 180.00      | 1,080.00         |             |                  | 1,080.00                    |          |
|          | <b>รวมยอดยกไป</b>                                       | -      | -      | -           | <b>70,815.05</b> | -           | <b>24,312.15</b> | <b>95,127.20</b>            |          |

|                  |   |
|------------------|---|
| ประมาณราคาค่า    | ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ อปพร. อบต.ป่าไร่                  |
| สถานที่ดำเนินการ | อบต.ป่าไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าไร่ อำเภอคอนสาร จังหวัดมุกดาหาร |
| ปริมาณงาน        | จำนวน 1 หลัง  |
| ประมาณราคาเมื่อ  | 3 พฤษภาคม 2566  |

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ    |                   | ค่าแรงงาน   |                  | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------------------|----------|
|          |  |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน         | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน        |                             |          |
|          | <b>รวมยอดยกมา</b>                                      |       |       |             | <b>70,815.05</b>  |             | <b>24,312.15</b> | <b>95,127.20</b>            |          |
|          | - ชุดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 1x36 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด    | 5.00  | ชุด   | 220.00      | 1,100.00          | 100.00      | 500.00           | 1,600.00                    |          |
|          | - สวิตช์ไฟฟ้า ปิด/เปิด                                 | 5.00  | ชุด   | 32.00       | 160.00            | 100.00      | 500.00           | 660.00                      |          |
|          | - เต้ารับไฟฟ้า   | 3.00  | ชุด   | 46.73       | 140.19            | 100.00      | 300.00           | 440.19                      |          |
|          | - สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2x2.5 มม.             | 15.00 | ม.    | 21.00       | 315.00            | 40.00       | 600.00           | 915.00                      |          |
|          | - พื้นปูนทราย ปรับระดับ พร้อมขัดหยาบ                   | 16.18 | ตร.ม. | 95.00       | 1,537.10          | 61.00       | 986.98           | 2,524.08                    |          |
|          | - ผนังก่อคอนกรีตบล็อก ทน 7 ซม.                         | 42.21 | ตร.ม. | 132.51      | 5,593.25          | 65.00       | 2,743.65         | 8,336.90                    |          |
|          | - ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบ ขนาด 12x12           | 23.86 | ตร.ม. | 268.20      | 6,399.25          | 158.00      | 3,769.88         | 10,169.13                   |          |
|          | - ฉาบปูนเรียบผนัง                                      | 84.42 | ตร.ม. | 75.00       | 6,331.50          | 82.00       | 6,922.44         | 13,253.94                   |          |
|          | - งานทาสีภายนอกภายใน                                   | 84.42 | ตร.ม. | 35.00       | 2,954.70          | 35.00       | 2,954.70         | 5,909.40                    |          |
|          | - ผนัง 1 ผนังกระจก(สีชา) ทน 5 มม.                      | 2.00  | ตร.ม. | 2,000.00    | 4,000.00          | 120.00      | 240.00           | 4,240.00                    |          |
|          | - กรอบบานอลูมิเนียม (สีชา)                             | 5.80  | เมตร  | 365.00      | 2,117.00          | 52.00       | 301.60           | 2,418.60                    |          |
|          | - ประตูบานเปิดเดี่ยวกรงกระจกใส (สีชา) ขนาด 110x205 ซม. | 1.00  | บาน   | 5,600.00    | 5,600.00          | 1,000.00    | 1,000.00         | 6,600.00                    |          |
|          | - หน้าต่างกระจกบานเลื่อน 120x110 ซม.                   | 1.00  | บาน   | 3,000.00    | 3,000.00          | 200.00      | 200.00           | 3,200.00                    |          |
|          | <b>รวมยอดยกไป</b>                                      |       |       |             | <b>110,063.04</b> |             | <b>45,331.40</b> | <b>155,394.44</b>           |          |

|                  |  |
|------------------|--|
| ประมาณราคาค่า    | ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ อปพร. อบต.ป่าไร่                 |
| สถานที่ดำเนินการ | อบต.ป่าไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าไร่ อำเภอตอนตล จังหวัดมุกดาหาร |
| ปริมาณงาน        | จำนวน 1 หลัง   |
| ประมาณราคาเมื่อ  | 3 พฤษภาคม 2566   |

| ลำดับที่ | รายการ                                  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ    |            | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |   |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|          | <b>รวมยอดยกมา</b>                       |       |       |             | 110,063.04 |             | 45,331.40 | 155,394.44                  |          |
|          | - แผ่นยิปซัมบอร์ด                       | 4.00  | แผ่น  | 162.15      | 648.60     | -           | -         | 648.60                      |          |
|          | - คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4                  | 4.00  | ลบ.ม. | 1,801.24    | 7,204.96   | 306.00      | 1,224.00  | 8,428.96                    |          |
|          | - วัสดุเมซ ขนาด@0.20x0.20 เมตร ทน 4 มม. | 40.00 | ตร.ม. | 35.00       | 1,400.00   | 5.00        | 200.00    | 1,600.00                    |          |
|          | <b>งานรื้อถอน</b>                       |       |       |             |            |             |           |                             |          |
|          | - งานรื้อถอนโครงหลังคา                  | 71.04 | ตร.ม. | 0.00        | 0.00       | 25.00       | 1,776.00  | 1,776.00                    |          |
|          | - งานถอนฝ้ายิปซัม                       | 26.63 | ตร.ม. | 0.00        | 0.00       | 25.00       | 665.75    | 665.75                      |          |
|          | - งานย้ายเครื่องปรับอากาศ               | 1.00  | ชุด   | 0.00        | 0.00       | 2,000.00    | 2,000.00  | 2,000.00                    |          |
|          |   |       |       |             |            |             |           |                             |          |
|          |   |       |       |             |            |             |           |                             |          |
|          |   |       |       |             |            |             |           |                             |          |
|          |   |       |       |             |            |             |           |                             |          |
|          |   |       |       |             |            |             |           |                             |          |
|          | <b>รวมยอดยกไป</b>                       | -     | -     | -           | 119,316.60 | -           | 51,197.15 | 170,513.75                  |          |

