

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านนายพนม บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๓๓,๐๐๐.๐๐ .-บาท

๓. ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด และตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท. ๑-๐๑

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๔,๓๘๖.๕๔ .-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบรายการปริมาณและราคา

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์ ประธานกรรมการ

๖.๒ นายอนุสรณ์ ขจรเกษ กรรมการ

๖.๓ นางสาวชริดา วรวิเศษ กรรมการ



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ที่ ๓๔๘/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านนายพนม บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ ปริมาณงานกว้าง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด และตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท. ๑-๐๑ งบประมาณ ๓๓,๐๐๐.๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และ ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ตามรายชื่อดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| ๑. ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์ | ประธานกรรมการ |
| ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๒. นายอนุสรณ์ ขจรเกษ | กรรมการ |
| ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ | |
| ๓. นางสาวชริดา วรวิเศษ | กรรมการ |
| ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน | |

อำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและดำเนินการในส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
๒. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอนายกองคการบริหารส่วนตำบลป่าไร่หรือมอบอำนาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเข้ากระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
๓. ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนอราคารายที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่เห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
๔. ทบทวนการกำหนดวงงบประมาณ
๕. ทบทวนการกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง
๕. ทบทวนการกำหนดสูตรค่า k

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ดำเนินการ สายทางข้างบ้านนายพนม บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลป่าไร่
 ประมาณราคาโดย 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ปร 5

| ลำดับที่ | รายการ | คำนวณต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|------------------|--------------------------------|---|----------|----------------|----------|
| 1 | ประเภทงานทาง | 25,206.38 | 1.3642 | 34,386.54 | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก % | | | | |
| | อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น | | | 34,386.54 | |
| | คิดเป็นราคากลาง | | | 34,386.54 | |
| | ตัวอักษร | สามหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบหกบาทห้าสิบลีสี่สตางค์ | | | |
| ราคาต่อตารางเมตร | | 614.05 บาท | | | |

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยโท  ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ
 (กิตติพงษ์ เสนามาตย์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ร้อยโท  ผู้เห็นชอบ
 (ธนเดช จิงหะรานนท์)
 หัวหน้าสำนักปลัด
 รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
 (นายประจักษ์ แสนสุข)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางข้างบ้านนายพนม บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลป่าไร่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
 ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 14 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
 กำหนดราคากลางโดย ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อ หน่วย X FN | ราคากลาง |
|-------|---|-------|--------|--------------|-----------|----------|--------------------------|------------------|
| 1 | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง | | | | | | | |
| 1.1 | งานปรับแก้ชั้นทาง | ตร.ม. | 56.00 | 1.76 | 98.56 | 1.3642 | 2.40 | 134.46 |
| 1.2 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 เมตร | ลบ.ม. | 2.80 | 617.35 | 1,728.58 | 1.3642 | 842.19 | 2,358.13 |
| 2 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| 2.1 | งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 0.15 เมตร | ตร.ม. | 56.00 | 389.38 | 21,805.28 | 1.3642 | 531.19 | 29,746.76 |
| 2.2 | งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | เมตร | - | 173.06 | - | 1.3642 | 236.09 | - |
| 2.3 | งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) | เมตร | 3.50 | 77.84 | 272.44 | 1.3642 | 106.19 | 371.66 |
| 2.4 | งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) | เมตร | 14.00 | 83.02 | 1,162.28 | 1.3642 | 113.26 | 1,585.58 |
| 3 | งานไหล่ทาง | | | | | | | |
| 3.1 | งานไหล่ทางปรับแก้ชั้นวางเรียบ | ลบ.ม. | 2.80 | 49.73 | 139.24 | 1.3642 | 67.84 | 189.95 |
| | | | | | | | TOTAL | 34,386.54 |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 25,206.38

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642