

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้าบ้านนายสมชิต บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....	๑๗๘,๐๐๐.๐๐ .-บาท
๓. ลักษณะงาน	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด และตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท. ๑-๐๑	
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๗๙,๒๐๘.๔๗ .-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๕.๑ แบบรายการปริมาณและราคา	
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๑ ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวปิยะดา กายยาคำ	กรรมการ
๖.๓ นายนพพร ขจรเกษ	กรรมการ



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ที่ ๓๕๐/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้าบ้านนายสมชิต บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ ปริมาณงานกว้าง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด และตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท. ๑-๐๑ งบประมาณ ๑๗๘,๐๐๐.๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และ ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ตามรายชื่อดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| ๑. ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์ | ประธานกรรมการ |
| ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๒. นางสาวปิยะดา กายยาค่า | กรรมการ |
| ตำแหน่งนักวิชาการคลัง ชำนาญการ | |
| ๓. นายนพพร ขจรเกษ | กรรมการ |
| ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ | |

อำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและดำเนินการในส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
๒. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่หรือมอบอำนาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเข้ากระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
๓. ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนอราคาขายที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่เห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
๔. ทบทวนการกำหนดวงงบประมาณ
๕. ทบทวนการกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง
๕. ทบทวนการกำหนดสูตรค่า k

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร 5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ดำเนินการ สายทางหน้าบ้านนายสมจิต บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลป่าไร่
 ประมาณราคาโดย 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	131,365.25	1.3642	179,208.47	
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย %				
	เงินประกันผลงานหัก %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			179,208.47	
	คิดเป็นราคากลาง			179,208.47	
	ตัวอักษร หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์				
ราคาต่อตารางเมตร		597.36 บาท			

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยโท  ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ
 (กิตติพงษ์ เสนามาตย์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ร้อยโท  ผู้เห็นชอบ
 (รณเดช จิงหะรานนท์)
 หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
 (นายประจักษ์ แสนสุข)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางหน้าบ้านนาอสมจิต บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลป่าไร่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
 ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร ฮาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
 กำหนดราคากลางโดย ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อ หน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานปรับแก้ชั้นพื้นทาง	ตร.ม.	300.00	1.76	528.00	1.3642	2.40	720.30
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	15.00	617.35	9,260.25	1.3642	842.19	12,632.83
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	300.00	392.86	117,858.00	1.3642	535.94	160,781.88
	2.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	-	183.23	-	1.3642	249.97	-
	2.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	35.00	77.84	2,724.40	1.3642	106.19	3,716.63
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	-	83.02	-	1.3642	113.26	-
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางปรับแก้ชั้นเรียบ	ลบ.ม.	20.00	49.73	994.60	1.3642	67.84	1,356.83
							TOTAL	179,208.47

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง - 131,365.25

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง - 1.3642