ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการซ่อมแซมถนนดิน ภายในหมู่บ้าน บ้านป่งขาม หมู่ที่ ๙

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่**

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๘๓,๐๐๐.๐๐ .-บาท

๓. ลักษณะงาน

ซ่อมแซมถนนดิน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ **เป็นเงิน** ๘๓,๖๐๔.๗๒ .-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบรายการปริมาณและราคา

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ร้อยโทธนเดช จิงหะรานนท์	ประธานกรรมการ
๖.๒ ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์	กรรมการ
๖.๓ นายนพพร ขจรเกษ	กรรมการ

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ที่ ๓๗๒/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนดิน ภายในหมู่บ้าน บ้านป่งขาม หมู่ที่ ๙ ปริมาณงานกว้าง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร งบประมาณ ๘๓,๖๐๔.๗๒.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ตามรายชื่อดังนี้

๑. ร้อยโทธนเดช จิงหะรานนท์ ประธานกรรมการ
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด

๒. ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์ กรรมการ
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

๓. นายนพพร ขจรเกษ กรรมการ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

อำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและดำเนินการในส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

๒. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอนายกองค์การบริหาร่สวนตำบลป่าไร่หรือมอบอำนาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเข้ากระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

๓. ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนอราคารายที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่เห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

๔. ทบทวนการกำหนดงวดงาน

๕. ทบทวนการกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง

๕. ทบทวนการกำหนดสูตรค่า k

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายประจักร์ แสนสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

โครงการ ซ่อมแซมถนนดิน

ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.35 เมตร

สถานที่ตั้งโครงการ ภายในหมู่บ้าน บ้านปังขาม หมู่ที่ 9

ประมาณการเมื่อ 23 กรกฎาคม 2568 **แบบเลขที่**

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมถนนดิน	61,284.80	1.3642	83,604.72	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย ..... % เงินประกันผลงานหัก ..... % ดอกเบี้ยเงินกู้ .....7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			83,604.72	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**83,604.72**	
	ตัวอักษร แปดหมื่นสามพันหกร้อยสี่บาทเจ็ดสิบสองสตางค์				
	ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ 1,672.09 บาท/เมตร				

(ลงชื่อ)..... ประมาณราคา/ตรวจสอบ

(ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ

(ร้อยโทธนเดช จิงหะรานนท์)

หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ

(นายประจักร์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนดิน

สถานที่ดำเนินการ ภายในหมู่บ้าน บ้านปังขาม หมู่ที่ 9

ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.35 เมตร

ประมาณราคาเมื่อ **ประมาณการโดย** ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์ **ตำแหน่ง** ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	<u>งานซ่อมแซมถนนดิน</u>	-	-	-	-	-	-	-	
1.1	งานถากถางและล้มต้นไม้ (ขนาดหนัก)	3,200.00	ตร.ม.	-	-	1.76	5,632.00	5,632.00	
1.2	งานดินถมพร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	1,120.00	ลบ.ม.	49.69	55,652.80	-	-	55,652.80	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	-	-	-	**55,652.80**	-	**5,632.00**	**61,284.80**	