

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ			
โครงการก่อสร้างวางท่อประปา บ้านนาทาม หมู่ที่ 8			
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่			
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....	50,000.00	-บาท	
3. ลักษณะงาน			
ก่อสร้างวางท่อประปา ปริมาณงานวางท่อ PVC ขนาด 2"ความยาวไม่น้อยกว่า 450 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด			
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2569	เป็นเงิน	60,140.07 -บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง			
5.1 แบบรายการปริมาณและราคา			
5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง			
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
6.1 ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์		ประธานกรรมการ	
6.2 นางสาวพัลลี สุนทรส		กรรมการ	
6.3 นางสาวชรีดา วรวิเศษ		กรรมการ	



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ที่ 479/2569

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างวางท่อประปา บ้านนาทาม หมู่ที่ 8 ปริมาณงานกว้าง ปริมาณงานวางท่อ PVC ขนาด 2"ความยาวไม่น้อยกว่า 450 เมตร งบประมาณ 50,000.00.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560 และ ฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ตามรายชื่อดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| 1. ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์ | ประธานกรรมการ |
| ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง | |
| 2. นางสาวพัลลภ สุนทรส | กรรมการ |
| ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา | |
| 3. นางสาวชริตา วรวิเศษ | กรรมการ |
| ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน | |

อำนาจหน้าที่

1. ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและดำเนินการในส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
2. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่หรือมอบอำนาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเข้ากระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
3. ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนอราคาขายที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่เห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
4. ทบทวนการกำหนดวงตงงาน
5. ทบทวนการกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง
5. ทบทวนการกำหนดสูตรค่า k

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ.2569

(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ตำบลป่าไร่ อำเภอคอนสาร จังหวัดมุกดาหาร
 โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างวางท่อประปา
 ปริมาณงาน วางท่อ PVC ขนาด 2" ความยาวไม่น้อยกว่า 450 เมตร
 สถานที่ตั้งโครงการ บ้านนาทาม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าไร่
 ประมาณการเมื่อ 17 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวางท่อประปา	44,084.50	1.3642	60,140.07	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			60,140.07	
	คิดเป็นเงินประมาณ			50,000.00	
	ตัวอักษร	ห้าหมื่นบาทถ้วน			

ลงชื่อ...ว่าที่ร้อยโท.....ผู้ประมาณราคา

(กิตติพงษ์ เสนามาตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายอนันต์ บุญแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

